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 شرح خدمات نقشه برداری

 

 : تعریف

خـدمات نقشـه برداری عبارت است از مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که منجر به تهیه نقشه های                   

. مـورد نیاز منطقه در مقیاس مشخص و با دقت معین می گردد و از سوی مهندس مشاور تعهد می شود                

 :احلاین خدمات در برگیرنده مر

 ـ مطالعات مقدماتی 1

 ـ اندازه گیری های مربوط به تهیه نقشه توپوگرافی به طریق مستقیم زمینی 2

 انجام محاسبات بر روی اندازه گیری ها : ـ پردازش شامل3

 حذف خطاهای غیرمجاز و استفاده از اطلاعات سرشکن شده : ـ تجزیه  تحلیل شامل4

 )ترسیم نقشه( نمایش -5

 .کانی و اطلاعات جغرافیایی در مورد سطح زمین می باشداز داده های م

 

 مطالعات مقدماتی ـ اندازه گیری ـ پردازش ـ تجزیه و تحلیل ـ نمایش : فاز یک شامل مراحل

پـیاده کردن طرح شهرک صنعتی بر روی زمین ـ تهیه پروفیل طولی و عرضی    :فـاز دو شـامل مـراحل   

 یی براساس موضوع قرارداد ـ نمایش مسیرهای مورد نیاز ـ تهیه نقشه های اجرا

 و در فاز سه نظارت و کنترل بر عملیات اجرایی طبق نقشه ها می باشد 

 

 ) فاز اول (:مرحله یک

در ایـن مـرحله پـس از پایـان بخش مکانیابی و امکان سنجی در قسمت شهرسازی که منجر به                     

مشاور نقشه برداری باید    انـتخاب زمـین مناسـب جهـت شـروع مطالعـات فاز یک شهرسازی می گردد،                  

 :اقدامات ذیل را انجام دهد
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 ـ مطالعات مقدماتی 1

شـامل کلـیه مطالعاتی است که علاوه بر مشخص کردن نوع نقشه مورد نیاز و مشخصات و دقت                   

آن بـا در نظـر گـرفتن اسـتاندارد نقشـه هـا و هـدف طـرح، جمـع آوری مدارک فنی موجود و تحصیل                           

 : شامل می شودمجوزهای لازم به شرح ذیل را

 و یـا هر گونه نقشه بزرگ        25000/1 یـا    50000/1اس  یــ اخـذ نقشـه پوششـی محـل درمق ـ          1ـ ـ1

 مقیاس تر و یا عکس هوایی و یا نقشه عکسی با معرفی کارفرما از سازمان نقشه برداری کشور 

 1ـ1بر روی یکی از نقشه های بند ) جانمایی (  پیاده کردن محدوده اراضی شهرک -1-2

 بـه سـازمان نقشـه بـرداری کشـور و اخـذ شناسـنامه هـر گونه نقاط                    1ـ ـ2ائـه نقشـه بـند        ار -1-3

 ـ نقاط ترازیابی  GPS نقـاط شـبکه های اصلی یا فرعی ژئودزی ـ نقاط    :املش ـمختصـات دار  

 . باشند  5kmسراسری کشور که در داخل اراضی شهرک و یا خارج آن به فاصله حداکثر

 اتصال سیستم مختصات نقشه توپوگرافی به سیستم ارتفاعی        بررسـی نـیاز بـه اتصـال یا عدم          -1-4

 )NCC( کشوری 

 بررسـی نـیاز به اتصال یا عدم اتصال سیستم مختصات نقشه توپوگرافی به سیستم مختصات                 -1-5

بخصـوص در مـورد شهرک هایی که امکان توسعه دارند و طراحی و اجرای    )  U.T.M(مبـنا  

 .له زمانی باشدشهرک ممکن است در چند فاز و با فاص

ارسـال نـتایج بررسـی برای کارفرما و تصمیم گیری در مورد اتصال به سیستم های مختصات                  

معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی     ( فـوق در صـورت مـوافقت کتبی دستگاه نظارت عالیه            

 )ایران

 : بازدید زمینی از محل احداث شهرک صنعتی به منظور-1-6

ایی که در مجاورت و یا در بالادست شهرک قرار دارند و یا از              ــ برسی آبروها یا مسیل ه      1ـ ـ6ـ ـ1

 … کشاورزی ـ با غات  ـ :داخـل شهرک عبور می کنند و نیز سایر عوارض طبیعی مانند  

 .که می توانند به نوعی در طراحی و یا امور اجرایی و بهره برداری آتی تاثیرگذار باشند
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نفت و گاز ـ انتقال نیرو و مخابرات ـ جاده   خطوط لوله :  بررسی عوارض مصنوعی مانند-1-6-2

 که در …آسـفالته و شوسـه ـ پل و کانال ـ چاه و قنات و استخر ـ ساختمان و ابنیه ـ       

داخـل و یا پیرامون شهرک صنعتی و یا در مسیر راه دسترسی شهرک به راه های اصلی                  

 .هستند

و شناسایی مسیر اتصال    در محل    1ـ3پـیدا کـردن نقـاط مختصـات دار مندرج در بند              -1-6-3

 پلی گون شهرک به شبکه سرتاسری 

 شناسایی موقعیت و چگونگی عوارض موجود در سطح شهرک به منظور پلی گون بندی               -1-6-4

 طبق دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 :جمع بندی مطالعات مقدماتی

 .عتی که لازم است برداشت شوندـ تعیین عوارض طبیعی و مصنوعی واقع در خارج از شهرک صن1

حداکثر ( تعیـین مسـاحت نقشـه برداری مورد نیاز اراضی شهرک و پیرامون آن در باند مناسبی                   ـ ـ2

100m( 

 ـ لزوم اتصال یا عدم اتصال به سیستم مختصات کشوری 3

ــ تــعیـیـن مقـیــاس نقشـه توپوگرافـی بـا تـوجه به مساحت شهرک ـ ابعاد عوارض و تراکــم         4

 1/2000ترجیحاً در مقیاس )  عوارض از یکدیگرفاصله(

 ـ  برآورد حجم و هزینه عملیات براساس آخرین تعرفه های مصوب نقشه برداری برای کارفرما5

ــ تهـیه جـدول زمانبـندی برای کلیه مراحل اجرای عملیات زمینی ـ ترسیم ـ نظارت و پرداخت       6

نهادات لازم برای اجرای عملیات     حـق الـزحمه گـزارش کامـل حاوی نتایج مطالعات فوق و پیش             

تسلیم کارفرما می گردد که پس ازتصمیم گیری و موافقت کارفرما، در تنظیم مفاد قرارداد منظور                

 .می گردد
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 :ساختمان نقاط

 :قبل از شروع اندازه گیری ها، ابتدا ساختمان نقاط پلی گون بشرح ذیل انجام می شود

 لی پلی گون طبق دستور العمل سازمان مدیریــت و ـ عـملیــات رپـرگذاری نقــاط شبکه اص

 برنامه ریزی 

  1ـ6ـ3ـ عملیات رپرگذاری نقاط شبکه اتصال به شبکه سراسری در صورت انجام بند 

 ـ عملیات رپرگذاری نقاط شبکه اصلی ارتفاعی 

ن و  ــ بـه منظور استحکام نقاط شبکه مسطحاتی و ارتفاعی و از بین نرفتن آنها بدلیل مرور زما                  

یـا وجـود معارضـین محلـی، عـلاوه بر احداث پلی گون در صورت وجود عوارض مصنوعی در                    

بر روی عوارض مصنوعی    ) نزدیک به عوارض مذکور     (  نقطـه از نقـاط شبکه        2محـل، حـداقل     

 .موجود رفرانس شوند

ــ رعایـت محدودیت فواصل رئوس پیمایش های اصلی و فرعی باتوجه به فواصل تعیین شده در                  

 ر العمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستو

 ـ رعایت محدودیت تعداد اضلاع هر یک از پیمایش ها 

 

 ـ اندازه گیری 2

عملـیات انـدازه گیـری نقـاط اصلی شبکه طبق دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی      

 :شامل

به تعداد کوپل های    با توجه   ( عملـیات انـدازه گیـری نقـاط اصـلی شبکه مسطحاتی و ارتفاعی                -2-1

 )مورد نیاز زوایای افقی و قائم و اندازه گیری طول های شبکه با تاکئومتر الکترونیک

 عملـیات انـدازه گیری مربوط به اتصال شبکه مسطحاتی و ارتفاعی به شبکه های سراسری در                  -2-2

 3-6-1صورت انجام بند 

 لی در صورت لزوم  ایجاد شبکه فرعی مسطحاتی و ارتفاعی در داخل شبکه اص-2-3

  برداشت نقاط ارتفاعی با تاکئومتر الکترونیک -2-4
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  برداشت نقاط ارتفاعی به طریق شبکه بندی قائم الزاویه در صورت درخواست کارفرما-2-5

  برداشت نقاط ارتفاعی در تمام محلهای تغییر شیب زمین -2-6

 طرف مسیر از هر m  0   5 برداشت امتداد و شیب آبروها به عرض  -2-7

 متر از هر  m 100 به عرض … برداشـت عـوارض مهـم از قبـیل تقاطـع راه ها ـ رودخانه ها ـ        -2-8

 طرف مسیر 

 برداشـت کلـیه عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در داخل اراضی شهرک صنعتی و پیرامون                 -2-9

  1ـ6ـ2 و 1ـ6ـ1آن مندرج در بندهای 

 کلاً براساس دستور العمل های …اشت ـ  فاصـله نقـاط برداشـت و پوشـش نقـاط ـ نحوه برد      

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد

  سانتیمتر0  1 برداشت مختصات مرز شهرک با دقت  -2-10

  اندازه گیری دقیق شمال جغرافیایی یا ژیزمان مغناطیسی با دقت درجه -2-11

 

 ـ پردازش 3

 :می باشد شاملپردازش انجام محاسبات برروی اندازه گیری های انجام شده 

  محاسبات تبدیل طولها به افق در پلی گون -3-1

  محاسبات مربوط به تبدیل طولها بر روی بیضوی -3-2

  محاسبات زوایای قائم اندازه گیری شده و یا محاسبات نیولمان رفت و برگشت نقاط پلی گون -3-3

 10-2 الی 4-2 محاسبات نقاط مربوط به بندهای-3-4

 )GPS(وط به تعیین مختصات زمینی مشاهدات انجام شده بوسیله ماهواره  محاسبات مرب-3-5
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 ـ تجریه و تحلیل 4

بررســی خطــای بســت زاویــه ای و خطــای بســت مســطحاتی و خطــای بســت ارتفاعــی کلــیه  

 .اندازه گیری ها و مقایسه آنها با خطای بست مجاز

اید آن اندازه گیری ها مجدداً تکرار       اندازه گیری های که دارای خطای غیر مجاز می باشند حذف و ب            

 براساس متد کمترین مربعات     یو انـدازه گیـری هایی که دارای خطای مجاز می باشند، تعدیل و سرشکن              

. انجـام و فقط ورود اطلاعات سرشکن شده به نرم افزار جهت مراحل بعدی ترسیم نقشه مجاز می باشد                  

ست ارتفاعی باید براساس دستور العمل های       خطـای بست زاویه ای و خطای بست مسطحاتی و خطای ب           

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد

 

 ـ نمایش 5

در ایـن مـرحله اطلاعـات سرشـکن شـده و نهایـی بـه نرم افزار مورد تایید کارفرما معرفی و در           

ترسـیم نقشـه هـا، اصـول کارتوگرافـی براساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی رعایت                   

 .دگرد

  اطلاعــات حاشیــه ای مانند لژاند ـ مقیاس ـ شمال ـ نام منطقه ـ تهـیه کنـنـده ـ تاریــخ -5-1

 ...تهیه ـ

  متناسب بودن بزرگی اعداد و رقوم ارتفاعی و مختصات با مقیاس -5-2

  متناسب بودن ضخامت عوارض خطی -5-3

 . تفکیک عوارض نقطه ای و خطی و سطحی طبق لژاند-5-4

 به هنگام کردن نقشه های قدیمی  -5-5

  استفاده از آرایه های مرسوم نوشتاری برای هر گونه نوشتار روی نقشه -5-6

  ترسیم دقیق حدود و ثغور زمین برروی نقشه ضمن انطباق با لژاند-5-7

 کلیه نقاط برداشت شده به کارفرما ) X.Y.Z( تحویل فایل مختصات -5-8
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 جمع بندی فاز یک  

 بـندی مطالعات مقدماتی، مهندس مشاور نقشه برداری امور شناسایی محلی جهت            پـس از جمـع    

انـتخاب نقاط پلی گون و احداث نقاط و ثبت کلیه اندازه گیری های لازم و محاسبات و پردازش ها بعدی   

و تجـزیه و تحلـیل و سرشـکنی خطاها و ترسیم نقشه توپوگرافی را انجام خواهد داد که تمامی مراحل                  

 .کر می بایست براساس دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشدفوق الذ

نقشـه توپوگرافـی منطـبق بـا دسـتور العمـل هـای سـازمان مدیـریت و برنامه ریزی توام با فایل              

 .جهت بررسی و اظهار نظر و کنترل های لازم به کارفرما تسلیم خواهد شد X.Y.Z مختصات 

 
 : نیاز در فاز یک لیست نقشه ها و مدارک مورد

 طقه مورد نظر و یا هرگونه نقشه بزرگ مقیاس تر  1/ 25000  یا 1 / 50000ـ نقشه پوششی 1

 ـ شناسنامه نقاط مختصات دار موجود در منطقه در سیستم مختصات کشوری 2
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 )فاز دوم :  (مرحله دو

 

 مقدمه 

به مطالعات مقدماتی انجام شده در فاز یک،        در ایـن مرحله مهندس مشاور نقشه برداری با توجه           

 :نقشه توپوگرافی را تهیه و به کارفرما تحویل می نماید که دارای ویژگی های

 )از نظر انطباق با دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( ـ دقت 

 ـ کامل بودن 

 )فقدان هر گونه ابهام و نقص ( ـ گویا بودن 

 و تایـید نقشـه توپوگرافـی توسط کارفرما، فاز یک به اتمام رسیده و مشاور                 باشـد کـه پـس از کنتـرل        

 شهرسازی از کارفرما باید اقدامات ذیل را انجام         2نقشـه بـرداری پـس از اخـذ نقشه های تائید شده فاز               

 :دهد

 

 ـ پیاده کردن طرح شهرک صنعتی بر روی زمین 1

 ات نقاط پلی گون و سایر اطلاعات لازم ـ اخذ نقشه های مصوب شهرسازی از کارفرما و مختص1ـ1

ـ پیاده کردن نقاط مختصات دار تقاطع اکس خیابانها و رفرانس کردن آنها با دقت تعیین شده                 2ـ ـ1

 . در دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بتن کردن نقاط رفرانس

 )انها احداث شوندنقاط رفرانس در جای مناسب خارج از محدوده عملیات اجرایی خیاب( 

 میخکوبـی اکـس مسـیرها عـلاوه بـر رعایـت حداکثـر فاصله بین نقاط براساس دستورالعمل                    -1-3

سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارای کیلومتراژ رند بوده و نیز میخکوبی هر گونه محل تغییر                

شـیب دراکـس مسـیر و پـیاده کردن قوس های افقی و راه دسترسی ضمن رعایت دقت های                    

م براسـاس دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود و میخکوبی مسیرها              لاز

 .حتی الامکان بصورت یکپارچه و پشت سرهم باشد
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 پیاده کردن مختصات بلوک ها و قطعات صنعتی با دقت لازم طبق دستور العمل و بتن کردن                  -1-4

ت توسط مشاور پیاده خواهند    در صـورت درخواسـت کارفرما مختصات بلوک ها و قطعا          (آنهـا   

 )شد

 

 ـ پروفیل برداری 2

 برداشـت پـروفیل طولـی و عرضـی از محـور مسـیرها ضـمن رعایـت دقـت هـا و نیـز فاصله                           -2-1

 میخکوبی ها براساس دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  باشد 1/100 و1/1000 ترسیم پروفیل طولی در شیت های استاندارد و در مقیاس -2-1-1

  نامگذاری کلیه نقاط مختصات دار و خیابان ها طبق پلان شهرسازی شهرک باشد-2-1-2

طبق ( نــام و کیلومتـراژ و رقوم ارتفاعی کلیه نقاط مختصات دار موجود در طول مسیر                -2-1-3

 .در پروفیل طولی موجود باشد) پلان شهرسازی

 رو ـ مسیل ـ جاده ـ خطوط لوله نفت ـ  تقــاطع عــوارض طبیعی و مصنوعی مانند آب-2-1-4

 با هر یک از خیابان های شهرک صنعتی باید با ذکر کیلومتراژ و کد ارتفاعی و نام عارضه                    .... گاز

 بر روی  پروفیل طولی باشد 

 برداشـت پروفیل عرضی در کلیه نقاط و به عرض خیابان باشد ضمن اینکه کلیه تغییر                 -2-1-5

 .ز برداشت شودشیب ها درعرض خیابان نی

 درج اطلاعـات حاشیه نقشه و رعایت اصول کارتوگرافی در ترسیم پروفیل های طولی و                -2-1-6

 .عرضی براساس دستور العمل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد
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 ـ تهیه نقشه های اجرایی 3

 ـ طراحی خط پروژه 3ـ1

قه ـ آبروهای موجود ـ جاده ها و   ــ مطالعـه نقشـه توپوگرافـی ـ بررسی شیب عمومی منط     3ـ ـ1ـ ـ1

با در نظر گرفتن پذیرنده ( پلهـای موجـود ـ امکـان و تعیـین محل خروج آبهای سطحی      

 و محل تصفیه خانه فاضلاب ) رواناب سطحی 

سنگ (اخذ اطلاعات در مورد طبقه بندی نوع خــاک         ) در صورت نیاز    ( ـ بــازدید از محل و      3ـ1ـ2

رگذاری نوع خاک منطقه در ارتفاع خطوط پروژه نسبت به بدلـیل تاثی ) ــ دج ـ معمولـی   

 .......زمین طبیعی و نیز ضخامت خاک نباتی ـ کشاورزی 

محلهای قرضه و فاصله حمل مخلوط تا مرکز ثقل         : ـ اخذ اطلاعات لازم از کارفرما در مورد       3ـ ـ1ـ ـ3

شـهرک ـ مناسـب بـودن یـا مناسـب نـبودن خـاک حاصـل از خاکبرداری در خاکریزی          

 .ه های زیر سابگریدلای

ــ رعایـت حـداقل و حداکثـر شـیب طولـی مجاز در طراحی خط پروژه با تائید کارفرما و                      3ـ ـ1ـ ـ4

 هماهنگی مشاور شهرساز 

ــ شـیب بـندی خیابانهای شهرک صنعتی بطوریکه آبهای سطحی در نقاط پیش بینی شده                 3ـ ـ1ـ ـ5

 .جمع آوری و مشکلات آب گرفتگی وجود نداشته باشد

خط پروژه شهرک صنعتی با توجه به محل قرارگیری تصفیه خانه فاضلاب  بگونه ای      ـ طراحی   3ـ1ـ6

باشـد کـه شـیب خـط پروژه بیشترین تسهیلات ممکن را جهت کاهش عمق حفاری در                  

بنحوی که حداکثر عمق حفاری بسته به وضعیت خاک بهینه          . شـبکه فاضلاب ایجاد کند    

 .باشد

که حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی خیابانها ــ طراحـی خطـوط پروژه بگونه ای باشد        3ـ ـ1ـ ـ7

 .می نیمم باشد

ـ طراحی خطوط پروژه بگونه ای باشد که قطعات صنعتی کمترین مشکل را از نظر دسترسی                3ـ1ـ8

 .به خیابان و تخلیه آبهای سطحی داخلی خود را داشته باشند
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 هندسی راه در محلهای ـ محاسبات قوس قائم و تعیین پارامترهای آن براساس ضوابط طرح   3ـ1ـ ـ9

 .مورد نیاز انجام شود

ـ ترسیم خط پروژه در شیت های استاندارد ضمن تکمیل سطرهای مربوطه همراه با درج               3ـ ـ1ـ ـ10

 المـان های قوس قائم ـ محلهای تغییر شیب خط پروژه ـ    :کلـیه اطلاعـات لازم از قبـیل   

 …اطلاعات حاشیه نقشه ـ 

 . آسفالت تمام شده باشدـ رقوم خط پروژه مربوط به سطح3ـ1ـ11

 

 ـ محاسبات احجام عملیات خاکی 3ـ2

توسط کارفرما تعیین ولی    ) اسفالت  + بیس  + ساب بیس   ( ـ ضخامت استاندارد روسازی راه      3ـ2ـ ـ1

وارد محاسـبات احجـام عملـیات خاکی نمی گردد بدین معنی که ضخامت روسازی از رقوم               

 .ات احجام عملیات خاکی می گرددخط پروژه کسر و رقوم سطح سابگرید وارد محاسب

توسط کارفرما تعیین و ضخامت دکاپاژ از رقوم        ) برداشت خاک نباتی    ( ــ ضـخامت دکاپاژ      3ـ ـ2ـ ـ2

زمــین طبیعــی کلــیه نقــاط پــروفیل عرضــی کســر و ســپس محاســبات احجــام عملــیات 

خاکبرداری و خاکریزی انجام خواهد شد بدین ترتیب حجم دکاپاژ جزء احجام خاکبرداری             

 .خاکریزی نباید باشد و بطور جداگانه درهر خیابان محاسبه خواهد شدو 

ـ محاسبات احجام خاکبرداری و خاکریزی در تمام پروفیلهای عرضی و نیز محاسبات حجم              3ـ2ـ ـ3

 .خاک نباتی وترسیم نقشه ها توسط نرم افزار مورد تائید کارفرما انجام شود

اضافه عرض لازم خاکبرداری و خاکریزی به       + عرض کل سواره رو   ( ــ عـرض پروفیل تیپ       3ـ ـ2ـ ـ4

و نیز شیب شیروانی و ترانشه   ) مـنظور محل احداث کانال آبهای سطحی در طرفین خیابان         

 .کناره مسیر باید به تائید کارفرما برسد

 درمحلهایی که ارتفاع خاکریز زیاد است اضافه عرض لازم جهت خاکریزی ضمن هماهنگی              :1توجه  

 . باشد که نصب تیرهای برق با مشکلی مواجه نباشدبا کارفرما بگونه ای
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و سایر پارامترهای ) D ever( اعمـال شیب عرضی پروفیل تیپ در محل قوس های افقی  :2تـوجه  

 .لازم از طرح هندسی راه باید در طرح و محاسبات و ترسیم موثر باشد

 مقطع عرضی و     شماره  -   نام خیابان  :ــ لیسـت اسـتاندارد احجـام عملـیات خاکی شامل           3ـ ـ2ـ ـ5

 سطح خاکبرداری در هرمقطع ـ سطح خاکریزی در هر مقطع ـ حجم    کیلومتـراژ مـربوطه  

خاکبـرداری در هر مقطع ـ حجم خاکریزی در هر مقطع ـ مجموع خاکبرداری و خاکریزی    

در هـر مقطع نسبت به ابتدای مسیر ـ حجم کل خاکبرداری ـ حجم کل خاکریزی ـ حجم     

 .باشد..... کل دکاپاژ 

ـ خطوط پروژه و محاسبات احجام عملیات خاکی و شیب بندی میادین و تقاطع ها و کد کف     3ـ2ـ ـ6

معاونت فنی  (قطعـات و هـر نوع نقشه مربوط به موارد فوق الذکر باید به تایید نظارت عالیه                  

 .برسد) سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 

 

  ـ شیب بندی میادین و تقاطع ها3ـ3

 مـیادین و تقاطـع هـا در صـورت درخواست کارفرما توسط مشاور نقشه بردار انجام            شـیب بـندی   

 .خواهد شد

پـس از تائـید نظـارت عالـیه در مـورد طراحـی خـط پروژه و محاسبات احجام عملیات خاکی،                      

شـیب بندی میادین و تقاطع ها بدلیل لزوم تخلیه آبهای سطحی و نیز ایمنی ترافیک براساس رقوم خط     

 مشاور نقشه برداری انجام و نتیجه آن در محیط رایانه بصورت پلان مسطحاتی توام با نقاط         پروژه توسط 

دارای رقـوم ارتفاعـی در نقاط مورد نیاز خواهد بود که از نظر تــراکم تعــداد نــقاط، سطح میادین و                    

 .تقاطع ها را بخوبی پوشش داده که در صوت لزوم برش های لازم تهیه شود
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 د محوطه قطعات صنعتی ـ تعیین ک3ـ4

 .تعیین کد محوطه قطعات صنعتی در صورت درخواست کارفرما توسط مشاور انجام خواهد شد

 :در این مرحله مشاور با توجه به اطلاعات و نقشه های موجود شامل

 ـ پلان شهرسازی شهرک صنعتی منطبق بر روی نقشه توپوگرافی 

 ـ خطوط پروژه

 ـ شیب عرضی معابر  

 داول و کانالها ـ دتایل ج

 ـ دتایل پیاده رو

اقـدام بـه اسـتخراج رقـوم آسفالت در عرض هر قطعه صنعتی و سپس انتقال آن به خط تماس                     

 .پیاده رو و دیوار قطعه صنعتی خواهد کرد

بـا تـوجه بـه منحنی میزانهای موجود نقشه توپوگرافی در داخل قطعه صنعتی، مشاور باید رقوم          

طعـه صـنعتی را از روی توپوگرافی استخراج نموده و شیب بندی داخل     ارتفاعـی چهـار گوشـه داخـل ق        

 :قطعه با توجه به رقوم سطح تمام شده پیاده رو در عرض قطعه، بگونه ای انجام شود که

جهت تخلیه آبهای سطحی داخل قطعه صنعتی با        )  در هزار  3(ــ حـداقل شـیب مناسـب         3ـ ـ4ـ ـ1

 .کمترین حجم عملیات خاکی تامین شود

 .حداث دیوار حائل پشت به پشت قطعات صنعتی با مشکلی مواجه نشودـ ا3ـ4ـ2

ــ کـد سـنگ ازاره دیوار قطعه صنعتی مشرف به پیاده رو با کد سنگ ازاره قطعات صنعتی                    3ـ ـ4ـ ـ3

 .مجاور از نظر زیبایی و نمای ظاهری هماهنگ باشند

 .هش یابدـ ارتفاع کرسی چینی زیر دیوارهای هر قطعه صنعتی به حداقل ممکن کا3ـ4ـ4

بـدین تـرتیب مشـاور در چهـار گوشـه هـر قطعـه صـنعتی، چهار کد مربوط به کف تمام شده                        

محـــوطه را بـدســت خواهد آورد که درمحل تقاطع اقطار چهار ضلعی، کد کـف محوطـه در مــرکز                 

  )Finish Floor(ثـقــل چـهـار ضــلعی محاسـبه خــواهد شد کــد کف تمام شده سالــن تــولیـد  
 : که پارامترهای ذیل مشخص باشندود زمانی قابل محاسبه خواهد ب
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 ـ ضخامت خاک نباتی محوطه 

 ـ ضخامت بتن مگر و ارتفاع فونداسیون 

 ـ ارتفاع کف سازی روی فونداسیون 

 ـ مقدار ارتفاع لازم جهت باراندازی و بارگیری کامیون 

  .F F به گونه ای باشد که با توجه به   کـد بدسـت آمده برای مرکز ثقل محوطه هر قطعه صنعتی باید  

 .تعریف شده حداقل پی کنی و یا کرسی چینی در زیر فونداسیون ها و شناژها حاصل شود

 

 :2جمع بندی و نتیجه گیری فاز 

 طــراحــی خطوط پروژه خیابانهای شهرک صنعتی باید بگونه ای انجام شود که علاوه بر 

 : خیابانها، باعثمی نیمم بودن حجم عملیات خاکی در

 ـ سهولت شیب بندی داخل قطعات صنعتی 

 ـ حداقل حجم عملیات خاکی جهت تسطیح داخل قطعات صنعتی 

 ـ شیب بندی صحیح و سهولت در جمع آوری آبهای سطحی 

 ـ سهولت در اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب از نظر بهینه بودن عمق حفاری 

 .باشد

 

 :الیست نقشه های تحویلی به کارفرم

 ـ پلان رفرانس نقاط مختصات دار تقاطع اکس خیابانها 1

  پروفیل طولی و خط پروژه -2

 ـ پروفیل عرضی و تیپ و محاسبات احجام عملیات خاکی 3

 ـ پلان شیب بندی میادین و تقاطع ها 4

 ـ پلان شیب بندی قطعات صنعتی 5

 ـ پلان کد کف تمام شده قطعات صنعتی 6


